

بسمه تعالی

خلاصه اسناد مناقصه بازنگری استاندارد بخاری گازی دودکش دار

۱- شرح خدمات پروژه

مرحله اول تدوین پیش‌نویس استاندارد

- مطالعه انواع استانداردهای موجود در ایران و جهان، انتخاب استاندارد مرجع
- ارائه رویه تدوین معیار مصرف و برچسب محصول با توجه به بند فوق
- برگزاری جلسات کمیته تدوین استاندارد- نهایی کردن استاندارد مرجع و رویه تدوین

مرحله دوم اعتبار سنجی و تدوین استاندارد

- شناسایی نمونه‌های آزمون، تعداد تستها و پیشنهاد آزمایشگاه- اخذ تاییدیه کارفرما
- تهیه نمونه‌های آزمون، هماهنگی با آزمایشگاه‌ها جهت انجام تستها
- انجام تستها و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج آزمون‌ها

مرحله سوم: تصویب استاندارد

- برگزاری جلسات با حضور اعضای کمیته و تعیین رده‌های انرژی با توجه به نتایج آزمون
 - تشکیل جلسه جهت نهایی کردن رده‌های انرژی با حضور تولیدکنندگان
 - اصلاح رده‌ها با توجه به ردیف قبلی، تهیه فرمت ۵ استاندارد
 - برگزاری جلسه نهایی جهت تصویب فرمت ۵ استاندارد
 - برطرف کردن موارد مطروحه در جلسات و اخذ مصوبه
 - ارائه راهکارهای اجرایی بهبود عملکرد تجهیزات موضوع پروژه و ارزیابی اقتصادی و اجرایی کردن مصوبه
- شماره ۱۸۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد

تبصره: شرکت در کلیه جلسات بهینه سازی، جلسات با ذی نفعان، کمیته‌های کارشناسی و اصلی تدوین معیار (موضوع ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و کار کارشناسی در خصوص پیشنهادهای ارائه شده و درخواستهای مربوطه برای مشاور ضروری می باشد.

سایر شرایط

مهندس مشاور مکلف است در اجرای شرح خدمات نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید:

- ۱- مهندس مشاور موظف است نسبت به تشکیل جلسات کمیته تخصصی (با حضور نمایندگان کارگروه ماده قانون) در مراحل تصویب مرحله های مختلف شرح خدمات قرارداد اهتمام و حضور فعال داشته و نتایج مذاکرات را پیگیری نماید.
- ۲- مهندس مشاور موظف است نسبت به تشکیل جلسات مربوط به مراحل تصویب موضوع قرارداد اهتمام و حضور فعال داشته و موضوع جلسات را پیگیری نماید.
- ۳- مهندس مشاور موظف است مراحل انجام کار موضوع قرارداد را بعد از مدت زمان قرارداد تا اخذ شماره ملی استاندارد به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد پیگیری نماید.
- ۴- مهندس مشاور موظف است گزارش انجام کار قرارداد و پیشرفت کار را هر یک ماه یکبار و همچنین در هر زمان که کارفرما درخواست نماید، به کارفرما ارائه نماید.
- ۵- مهندس مشاور موظف است صورتجلسه مربوط به جلسات کمیته فنی استاندارد و سایر جلسات فی مابین که در آن حضور دارد را به نحو مطلوب تهیه و حداکثر تا ۲ روز بعد از جلسه به کارفرما ارائه نماید.
- ۶- مهندس مشاور موظف است مدیر پروژه طرح را بلافاصله بعد از ابلاغ قرارداد به کارفرما معرفی و به تأیید کارفرما برساند. در این خصوص کارفرما ظرف یک هفته از نامه معرفی مشاور در صورت عدم تأیید مدیر پروژه، درخواست تغییر مدیر پروژه را به مشاور اعلام خواهد کرد.
- ۷- اعضای کمیته فنی استاندارد می بایستی توسط مهندس مشاور و نظر کارفرما انتخاب و معرفی شده و به تصویب کارفرما برسد.
- ۸- مهندس مشاور موظف است در طول اجرای پروژه تمهیدات لازم جهت هر گونه بازدید و یا حضور در جلسه ی نمایندگان کارفرما را در نظر گرفته و به منظور انجام بازرسیها، بازدید، نظارت و ..هماهنگی های لازم را بعمل آورده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز از قبیل: ایاب وذهاب، غذا و ...رادر حد عالی و به هزینه خود برای نمایندگان کارفرما در طول اجرای پروژه تامین نماید. بدیهی است هزینه های مرتبط در قیمت پیشنهادی لحاظ گردیده است.

۹- در صورت صلاحدید کارفرما در بهره برداری از خدمات علمی اساتید دانشگاه و متخصصین موضوع قرارداد، مهندس مشاور موظف است هزینه های مربوطه را پرداخت نماید.

۱۰- هر مرحله از شرح کار پس از ابلاغ کتبی کارفرما انجام شده و اقدامات مهندس مشاور بدون اخذ ابلاغیه هر مرحله از شرح کار نافذ و معتبر نخواهد بود.

مدت زمان لازم برای اجرای طرح:

مدت زمان لازم برای اجرای این طرح ده ماه می باشد

										مدت زمان (ماه)	مراحل اجرایی	ردیف
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			
										۳	فاز اول : تدوین پیش نویس استاندارد	۱
										۵	فاز دوم: اعتبار سنجی و تدوین استاندارد	۲
										۲	فاز سوم: تصویب استاندارد	۳