



شرکت ملی نفت ایران

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

صور تجلسه کمیسیون مناقصات در خصوص گشایش پاکتهای «الف»، «ب» و «ج»		
تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳	شماره ترتیب جلسه: چهل و سوم	شماره صور تجلسه: ۹۹-۴۳-۰۵
واحد متقاضی: مدیریت منابع انسانی		
موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب شرکت واجد صلاحیت به منظور «انجام خدمات تعمیر و نگهداشت تاسیسات ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت»		
حاضران در جلسه: آقایان مراد کمالی، غلامرضا ملکی، حمید سعیدی و خانم فائزه دانشور		
مدعوین: آقایان کاشی نژاد، نوردیده، رحیمی، جباری، اینانلو و خان میرزایی		
مصوبه حاضر نیاز به مصوبه هیئت مدیره دارد () ندارد (*)		

بر اساس مفاد صور تجلسه پیش از فراخوان به شماره ۹۹-۴۰-۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶، آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع فوق الذکر در دو نوبت در روزنامه جهان اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ منتشر و اسناد مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری گردید.

تا تاریخ مقرر، تعداد ۱۱ شرکت اقدام به خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد نمودند که ۵ شرکت پیشنهاد خود را در سامانه بارگذاری و اصل پاکت «الف» را به این شرکت ارسال نمودند.

ابتدا پاکتهای تضمین «الف» شرکت کنندگان گشایش یافت و پس از کنترل تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار، مشخص گردید؛ تضمین شرکت بانژ عمارت و تجهیز گستر نیرو آصف منطبق با نمونه تضمین مندرج در آئین نامه تضمین معاملات دولتی نمی باشد. سپس پاکات فنی «ب» شرکتهایی که پاکت تضمین «الف» آنها مورد تأیید قرار گرفت، گشوده شد و پس از بررسی، مشخص گردید؛ شرکت کرپی کار حائز حداقل شرایط مندرج در آگهی مناقصه (عدم ارائه رتبه ۵ در رشته پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه) نمی باشد، در نهایت پاکات مالی «ج» شرکتهایی که پاکات تضمین «الف» و فنی «ب» آنها تأیید گردیده بود، گشوده شد.

اسامی و وضعیت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان واجد شرایط بر اساس مفاد پاکت تضمین «الف» و مالی «ج» به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نوع تضمین	مبلغ تضمین (ریال)	تاریخ اتمام اعتبار تضمین	مبلغ پیشنهادی (ریال)
۱	مبردسازان دما	ضمانتنامه بانکی	۴۰۵.۰۲۰.۲۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷.۸۸۷.۳۶۵.۰۴۸
۲	صنعت خورشیدی مازرون	ضمانتنامه بانکی	۴۰۵.۰۲۰.۲۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷.۹۴۲.۶۳۵.۹۰۳

پیشنهادهای مالی «ج» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به کمیته فنی بازرگانی ارجاع گردید تا کمیته مذکور نسبت به تعیین دامنه قیمت‌های متناسب و قیمت تراز شده همچنین بررسی و اعلام نظر در مورد صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری و قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی مناقصه گران، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اقدام نماید.

ضمناً مقرر شد؛ اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار شرکتهای بانژ عمارت، تجهیز گستر نیرو آصف و کرپی کار به آنها مسترد گردیده و این صورتجلسه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات نیز منتشر شود.

نام و نام خانوادگی:	آقای علی مبینی دهکردی	آقای غلامرضا ملکی	خانم فائزه دانشور	آقای حمید سعیدی
سمت:	عضو کمیسیون مناقصات	عضو کمیسیون مناقصات	عضو کمیسیون مناقصات	عضو کمیسیون مناقصات
نماینده:	آقای مراد کمالی			
امضاء:				